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AVISO.

Ponemos en conocimiento de todas aquellas per-
souas que utilicen la * Gaceta ” para la publicacién de‘a
edictos que no se insertarén si antes no se satisface e

importe.

Sucesores de J. J. Acosta.
——————— D E—————

La Ley sobre municipalidades votada por la Gltima
legislatora y aprobada por el Gobernador, se encuentra
de venta en esta Imprenta en un folleto, & 25 otvs.
ejemplar.
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" PARTE OFICIAL

Office of the Secretary
OF PORTO RIOO.

San Juan, P. B, July 19th, 1902.

o -ommaat e S

During the absence of Mr. Ramé6n B. Lopez, Oon-
sul of Nigaragua at San Juan, P R, Mr. Salvador
Lopez-Nusta will take charge of the affairs of the said

late.
mnu’i‘gia is pnblished in the Official Gazette for public

information. - Hatz;ll,
Secretary of Porto Rico.

TRADUOCION.

San Juan, P. B., 4 19 de Julio de 1902

Durante la ausencia del Sr. O6nsul de Nicaragua
en San Juan, P. R, Don Ramén B. Lopez, queda
encargado de dicho consulado Doun Salvador Lopez -

8a.
Nas Lo_que se pub'ica en la “ Gaceta ofic’'al ” para

- imiento.
general conocimiento o
Secretario de Puerto-Rico.
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Departamento del luterior de Puerto-Rico

OFICINA DEL COMISIONADO DEL INTERIOR

(Coneclucion.)

Demolicién de obras para recono-
cimientos.

Secciétn 19.

Ouando lo disponga el Ingeniero durante la eje
cucién, 6 despues de concluida las obras, el contra-
tista demoleri las partes que sean necesarias para
hacer un reconocimiento. Si la obra reconocida re-
sultase defectuosa y no llenare las condiciones del
contrato serdn de cuenta del contratista los gastos del

' reconocimiento y de reconstruccién de las obras con

arreglo 4 condiciones. .
%i las obras reconocidas resultasen haber sido

bien ejecutadas los gastos de demolicién y reconstruc-
¢ién segagaré.n al contratista 4 los precios del con-

trato.

Secciéon 20. Medios auxiliares

Ser4n de cuenta y riesgo del contratista las cim-
bras, andamiajes, aparatos y demds medios anxlhgrga,
& menos que no se estipule otra cosa en lgs cor_nd:clo-
nes particulares del contrato. El contratista sin em-
bargo se atendré 4 las prevenciones que sobre aquellas

crea conveniente hacerle el Ingeniero para la seguri-
dad de los operarios.

Seccién 21. Inscripciones en las obras. Objetos
antiguos y de valor encontrados son propie-

dad del Estado.

{ No podr4 ponerse inscripeién aiguna en las obras
sin expresa autorizacién. Los objetos de arte, anti-

nanza pablica que se encuentren en las excavaciones
en la linea de los trabajos, seridn propiedad del Go-
bierno Insular ; el contratista tomar4 las precauciones
que le dicte el Ingeniero para extraerlas y traspor-

tarlos siendo los gastos que por este concepto se ori-
ginen de cuenta de la Administracin.

Seccion 22, -—Se abonard la obra realmente eje-
cutada.

Se abonari al contratista la obra que realmente
ejecute con sujecién al proyecto aprobado y las obras
adicionales que se le hayan ordenado por escrito por
el Ingeniero siempre que se hallen bien ejecutadas
con arreglo 4 las condiciones del contrato

Las cantidades consignadas en el proyecto no
podran servir de base al contratista para entablar
otras reclamaciones que las gne se derivan de estas
condiciones 6 de las particulares de la contrata.

Secciéon 23. Empleo de materiales de dimen-
' siones no especificadas.

Cuando el contratista empleare materiales de
mayores dimensiones que las marcadas en las condi-
ciones particulares, si la obra resulta aceptable, se
le abonar4 como si estuviera ejecutada con arreglo 4
las condiciones del contrato. Si los materiales tuvie-
sen menores dimensiones y apesar de esto la obra se
considerase admisible se le abonar4 4 un precio redu-
cido en proporcién ; pero si el Ingeniero no laencon-
trase admisible, el contratista estari obligado 4 de-
molerla y reconstituirla 4 su costo con sujecién 4 las
condiciones del contrato.

Si el aumento de dimensiones de los materiales
fuese ordenado por escrito por el Ingeniero, sers de
abono al contratista lo que proceda por razén de dicho
aumento. En ningln caso, sin embargo, deberi el
contratista emplear en las obras materiales de dimen-
siones, peso y calidad diferentes de las marcadas en

las condiciones sin la autorizacién por escrito del In-
geniero.

Seccién 24. Los precios de las unidades de obra
comprenden toda clase de operaciones Y mermas.

_ El costo de todas las operaciones necesarias para
dejar las obras completamente terminadas aunque no
esté detallado en las condiciones del proyecto se supo-

ne comprendido en el piecio asignado 4 la unidad de
obra completamente terminada.

Seccién 25. DMateriales acopiados 4 pié de obra

Se abonar4 al contratista en las certificaciones
mensuales el 75 por 100 del valor de los materiales
debidamente acopiados 4 pié de obra, siempre que
tengan las dimensiones y sean de la calidad exijidas
en las condiciones del contrato ; pero no podré el con-
tratista disponer para otro uso de los materiales reci-

bidos y abonado de ese modo, sin expresar autorizacién
por escrito.

Seccién 26. Empleo de materiales pertenecien-

tes 4 la administracion.

Siempre que se crea conveniente emplear en las
obras materiales pertenecientes 4 la Administracion,
ya sean nuevos 6 de cualquier procedencia, solo ge abo-

gliedades y substancias minerales titiles para la ense- H

1

nara al contratista @ valor del transporte y de la ma-
no de obra de dichos materiales y no tendri derecho a
indemnizacién de ningGn género & menos que pruebe
que antes de recibir la orden de suplirlos tenia ya
acopiados los materiales de la calidad Y condiciones
exijidos en el contrnto.
Seccioén 27. Agotamientos no previstos.

Cuando fuere preciso durante el curso de los tra-
bajos hacer agotamientos que por las condiciones no
sean de cuenta del contratisea, tendra éste la obliga-
cién de ejecutarlos supliendo el trabajo y gastos nece-
sarios que le ser4n reembolsados por separado del con-
trato.

Al efecto el contratista presentard la relacion de

jornales y hari el pago en presencia del Ingeniero 6

su delegado autorizado. Sobre estos desembolsos se
abonara al contratista el 15 por 100 como remunera-
cion por el dinero adelantado y su atenci6n personal &
los trabajos.

Seccién 28. Precauciones contra accidentes.

Durante el curso de las obras el contratista toma-
r4 todas las precauciones que sean necesarias para
prevenir toda clasc de acaidentes 4 las personas y 4
las propiedades.

Debera poner las cercas y luces convenientes para
evitar desgracias personales y serd responsable de los
danos que de cualquier modo se ocasionen por sus ac-

tos 6 negligencia, 6 la de sus agentes, empleados y
operarios.

Seccién 29. Empleo de articulos 6 procedimien _

tos patentizados.

El contratista es el tinico responsable del uso en
las obras de cualquier articulo aparato 6 procedimien-
to patentizado, pues cualquier pago que haya de ha-
cerse 4 los duefios de patentes se supone comprendido
en los precios de la proposicién.

Seceion 30. Obras extraordinarias.

Cuando las modificaciones del proyecto produzean
obras no previstas en el contrato serin estas conside-
radas como obras extraordinarias.

No se admitir4 ninguna reclamacién por obra ex-
traordinaria si ésta no ha sido préviamente eutorizada
por escrito por el ingeniero, con la aprobacion del Su-
perintendente de Obras Piblicas y si no se ha llegado
4 un acuerdo entre el ingeniero y el contratista, sobre
los precios & que hayan de pagarse y estos hayan sido
debidamente aprobados.

Las reclamaciones por obra extraordinaria que
haya sido debidamente autorizada se presentarin y se
pagaran en la pré6xima certificacién mensual que haya
de expedirse por obra extraordinaria de lo contrario
dicha reclamacién no serin admitidas y caducarén.

Cuando las modificaciones 6 variaciones de Jeta-
lles de las obras no requieran nuevos precios no se
consideraran como obra extraordinaria y el contratista
tendré la obligacién de ejecutarlas bajo la direccién
del ingeniero & los precios de contrata siempre que el
aumento de obra no exceda del 20 por 100 del presu-
puesto primitivo. Para todas las obras que excedan
del 20 por 100 por virtud de modificaciones ¢ altera-
ciones del proyecto cl **Bureau de Ovras piblicas” se
reserva el derecho de hacer un convenio escrito con el
contratista para hacer esas obras adicionales 4 precios
convencionales, 6 de llevarlas 4 cabo por Administra-
cién 6 de otra manera que juzgue mis adecuadsa.

Sin embargo si las moditicaciones 6 alteraciones
produjesen una reduccion del presupuesto primitivo
que no llegue al 20 por 100 el contratista no tendré
derecho & establecer reclamacién por supuestas ganan.
cias que haya dejado de percibir por la a'teracién 6
supresién de las obras.
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